



Jastrzębie – Zdrój dnia 17.03.2015r.

MZK/D/...<sup>933</sup>.../2015

## BIP MZK Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym dotyczące sprawy **MZK/D/3/2015** na: „Dostawę, instalację 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn.: Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z zm.) przesyłam odpowiedź na Państwa pytania.

### Pytanie 1 do SIWZ

*Czy zamawiający w przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych (np. brak zgód właścicieli działek na których posadowione są wiaty przystankowe lub działek przyległych, brak zgód zarządców dróg na posadowienie tablicy informacji przystankowej (TIP) nie będzie mógł pozyskać pozwoleń i uzgodnień umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych – dopuszcza :*

- c) zmianę terminu zakończenia Umowy;
- d) zmianę lokalizacji tablicy informacji przystankowej.

### Odpowiedź.

W związku z terminem realizacji projektu unijnego Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu zakończenia umowy natomiast dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tablicy.

### Pytanie 2 do SIWZ

*Z uwagi na brak w SIWZ warunków przyłączenia do sieci elektro-energetycznej oraz bardzo krótki termin prac objętych zamówieniem, czy Zamawiający dopuszcza w przypadku, gdy zakład energetyczny wyda opinię, że nie posiada warunków technicznych wykonania przyłącza w danej lokalizacji w terminie umożliwiającym zakończenie prac w terminach określonych Umową:*

- a) zmianę terminu zakończenia Umowy;
- b) zmianę lokalizacji tablicy informacji przystankowej;
- c) rezygnację z wykonania przyłącza i montażu tablicy informacji przystankowej.

### Odpowiedź.

W związku z terminem realizacji projektu unijnego Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu zakończenia umowy, natomiast dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tablicy. Nie przewiduje się rezygnacji z wykonania przyłącza.

### **Pytanie 3 do SIWZ**

Czy Zamawiający w przypadku, gdy; - dostawca energii lub dystrybutor energii opóźni się z wykonaniem swoich obowiązków co skutkować będzie opóźnieniem w podaniu napięcia zasilającego tablice informacji przystankowej w stosunku do terminów określonych w umowach - lub gdy dostawca energii lub dystrybutor energii zaproponuje w umowach terminy wykonania obowiązków, uniemożliwiających terminowe zakończenie przez Wykonawcę prac objętych Umową dopuszcza:

- c) przesunięcie terminu zakończenia Umowy;
- d) odbiór tablicy informacji przystankowej (etapu prac) zasilanej z agregatu prądotwórczego (na czas odbioru częściowego lub końcowego)

### **Odpowiedź.**

W związku z terminem realizacji projektu unijnego Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu .Zamawiający dopuszcza odbiór tablicy zasilanej z agregatu prądotwórczego.

Z poważaniem

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Biura Związków  
  
mgr inż. Benedykt Lanuszny