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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym
dotyczgce sprawy MZK/POK/5/2013 na:

Swiadczenie autobusowych ustug przewozowych w systemie komunikacji
miejskiej na liniach wchodzacych w skiad sieci komunikacyjnej obejmujacej
obszar miasta Jastrzebie — Zdréj i gmin osciennych

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity z dnia 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z zm.) przesytamy
odpowiedz na zadane do SIWZ pytania:

1. Zatacznik Nr 7 do SIWZ pkt 2.2.5 szeroko$é przejscia
Czy Zamawiajgcy dopusci szeroko$é przej$cia pomiedzy nadkolami osi srodkowej i tylnej
mierzong 100 mm nad podiogg w najwezszym miejscu: minimum 530 mm.
Uzasadnienie:
Uznani producenci, bazujac na wieloletnim doswiadczeniu produkujg autobusy zgodnie z
wymaganiami technicznymi dotyczacymi budowy autobuséw niskopodtogowych jak i
standardami europejskimi uwzgledniajgcymi aspekty ergonomii, wygody pasazeréw jak i
bezpieczenstwa podrézowania. Oferowanie autobuséw z szerokoscig przejscia 530 mm
pomiedzy nadkolami osi srodkowej i tylnej mierzong 100 mm nad podtogg w najwezszym
miejscu nigdy nie spotkato sie z dezaprobatg naszych klientéw i ich pasazeréw.
Prosimy o dopuszczenie szerokosci przejscia 530 mm pomiedzy nadkolami osi srodkowej i
tylnej mierzong 100 mm nad podiogg w najwezszym miejscu.

Odp. Zamawiajacy zmienia zapis Zatgcznik Nr 7 do SIWZ w pkt 2.5 dot. szerokoéé
przejscia pomiedzy siedzeniami, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

2.5 Szerokosc¢ przejscia pomiedzy nadkolami osi Srodkowej i tylnej mierzona 100 mm nad
podiogg w najwezszym miejscu powinna wynosi¢ 550 mm, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza 5% tolerancje in minus.



2. Zatacznik Nr 7do SIWZ pkt 5.1. 5.1. wentylacja naturalna poprzez okna
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie okien uchylnych, ktérych rozmiary zapewnig co
najmniej takg samg wentylacje przestrzeni pasazerskiej jak w przypadku zastosowania
okien przesuwnych o podanych parametrach.

Uzasadnienie:

Wymagana przez Zamawiajgcego wysoko$é okna przesuwnego nie ma wpltywu na
prawidtowg wentylacje przestrzeni pasazerskiej. Istotnym parametrem jest natomiast
powierzchnia wiotu powietrza do wnetrza autobusu. Okna uchylne rozwigzujg problem
wentylacji naturalnej zapewniajgc jednoczesénie wieksze bezpieczenstwo podréznych, gdyz
swa konstrukcjg uniemozliwiajg wystawianie koriczyn jak i innych przedmiotéw poza kontur
autobusu

Odp. Zamawiajgcy w SIWZ w Rozdziale Il punkcie 2 o oraz w zatgczniku nr 7 punkt 5
okreslit, ze okna w autobusach mogg by¢ przesuwane lub uchyine.

3. SIWZ rozdz. Iil pkt 2.d
Czy Zamawiajgcy dopusci przesunigcie terminu wprowadzenia na linie 10 autobuséw o
roku produkciji 2014 i spetniajgcym normy Euro 6 od dnia 01.07.20147
Uzasadnienie:
Jako producent informujemy, ze zapytanie na dostawe nowych autobuséw celem realizacji
zadan w ramach ww przetargu zlozyty do nas firmy zaréwno prywatne ( uprawnione do
zakupu taboru z wolnej reki ) jak i panstwowe ( podlegajace pod ustawe o zamowieniach
publicznych ).
Traktujgc réwnorzednie wszelkich naszych klientéw informujemy, ze istniejagce w tym
przetargu zapisy naruszajg zasade o réwnorzednym traktowaniu przedsiebiorstw, tym
samym uderzajg w zasady zdrowej konkurencji w zakresie dotyczacym termindéw
wykonywania ustug na nowych autobusach. Otéz obecne zapisy praktycznie wykluczajg
uczestnictwo przedsiebiorstw panstwowych w tym przetargu. Powodem jest koniecznosé
stosowania procedury zakupu taboru w oparciu o ustawe o zaméwieniach publicznych.
Zamawiajgcy wyznaczyt termin ztozenia ofert na 23.12.2014r. Wytonienie zwyciezcy jak
i uprawomocnienie wynikow przetargu moze najwczesniej nastgpi€ po ok 2 tygodniach tj
ok 7.01.2014 r. W przypadku gdyby zwyciezcy okazato sie przedsiebiorstwo paristwowe
dopiero po tym terminie moze ono ogtosi¢ przetarg na zakup wymaganej partii autobuséw
potrzebnych do wykonywania transportu dla sieci komunikacyjnej obejmujgcej obszar
miasta Jastrzebie — Zdrdj i gmin osciennych. Jego rozstrzygniecie moze nastgpié¢
najwczesniej po ok 43 dniach + ok 10 dni na wytonienie wykonawcy. Powoduije to, ze przed
01.03.2014 niemozliwe jest zaméwienie jakiejkolwiek partii nowych autobuséw.



Producentom autobuséw pozostaje wigc niecate 2 miesigce na wyprodukowanie wysokiej
jakosci autobuséw, co logistycznie jak i technicznie nie jest mozliwe.

W przypadku przedsigbiorstw prywatnych mozliwe jest zaméwienie autobuséw natychmiast
po wytonieniu wykonawcy na obstuge linii tj. w pierwszym tygodniu 2014roku co daje
mozliwos¢ wykonania przez producentéw autobuséw wymaganej partii pojazdéw
W wymaganym obecnie terminie tj. od 01.05.2014

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania prosimy o wyréwnanie szans dla wszystkich
potencjalnych uczestnikéw tego postepowania i przesuniecie terminu wprowadzenia na linie
nowych autobuséw w reainym dla producentéw autobuséw terminie.

Odp. Zamawiajacy zmienia zapisw SIWZ - Rozdziale Il punkcie 2 d oraz § 3 pkt. 3 umowy
ktory otrzymuje nowe brzmienie t;.:

d) Wykonawca do korca roku 2014 zobowigzany jest wprowadzi¢ do obstugi linii co najmniej
10 nowych autobuséw o roku produkcji 2014 i spetniajgcych norme Euro 6.




